Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0651/22
Aguascalientes, Ags. 29 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/3007/2022 recibido por este Instituto el día 29 de Diciembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
UBICACIÓN:	TODO EL MUNICIPIO, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
IMPORTE:	$3,854,575.31 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-PDM-0011-DM-0503
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.2.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA URBANA.

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo.

Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

SEDR/ CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000
(449) 9101010 Ext. 3117
www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-PDM-0011-DM-0503	REGISTRO No.	166
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0651/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	29 de Diciembre del 2022
PROGRAMA:	DESARROLLO MUNICIPAL	LOCALIDAD O COLONIA:	VARIAS COLONIAS
SUB-PROGRAMA:	Patrimonio Municipal	DELEGACIÓN:	Aguascalientes
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
NOMBRE DE LA OBRA:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, TODO EL MUNICIPIO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL, PDM		
INVERSIÓN:	$3,854,575.31	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$3,854,575.31	0.00	0.00	$3,854,575.31	0.00	0.00	*-$339.485,56*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:			
AVANCES:	Financiero: 100 %		Físico: 100 %				
FECHA DE INICIO:	1 de Febrero del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	31 de Diciembre del 2022	REGISTRO SIMA:	11		

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	N/A
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1	Personas	877190	2022-02-01	2022-12-31	Permanentes	10021	2295

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

29 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

29 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

050501-001E00E06-03-2-2-1-09-2-E-0902-0-01-0011-21

2022-PDM-0011-DM-05-008	Obra **MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**
Tipo DEFINITIVO 6 2022 Folio SISCO **2295**	Ubic. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

Ent. Ejecutora : **050501001E00E06**

Eje: **03**	CIUDAD ORDENADA Y COMPETITIVA
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **1**	URBANIZACIÓN
Tema: **09**	ESPACIO PÚBLICO ACCESIBLE
Cuenta del Gasto **2**	GASTO NO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0902**	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO SUSTENTABLE
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **01**	CIUDAD COMPETITIVA
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	1111	RECURSO PROPIO 2022	$1,643,668.74
Municipal	1501	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	$2,210,906.57

Folio SIMA 11 Total $3,854,575.31

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

Fecha de Inicio 01 Feb 2022 Fecha de Terminación 31 Dic 2022

Jornales a Generar en 2022 10021

Modalidad de ejecución ADMON. DIR.

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras del dominio público

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : DM DESARROLLO MUNICIPAL

Subprograma : 05 PATRIMONIO MUNICIPAL

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 1.00 obra

Beneficiarios (No. y Tipo) :

877,190	PERSONAS

Hombres: 394734 Mujeres: 482456

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: DESARROLLO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: PATRIMONIO MUNICIPAL

OBRA A REALIZAR: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: ADMON. DIR.

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA:

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2295

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA

DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y COSTOS

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

LOCALIZACIÓN DE OBRA

Clave Prog.: 050501001E00E0603221092E09020010011211111000	FOLIO SISCO: 2295
Acción: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	EJERCICIO: 2022
Ubicación: TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	EXPEDIENTE: MOD 6 FINAL



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA

DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y COSTOS

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

UBICACIÓN DE OBRA

Clave Prog.: 050501001E00E0603221092E09020010011211111l000	FOLIO SISCO: 2295
Acción:	EJERCICIO: 2022
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	
Ubicación: TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	EXPEDIENTE: MOD 6 FINAL





SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA

DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y COSTOS

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Clave Prog.: 050501001E00E0603221092E0902001001121111111000	FOLIO SISCO: 2295
Acción: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	EJERCICIO: 2022
Ubicación: TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	EXPEDIENTE: MOD 6 FINAL

CAPÍTULOS	% FINANCIERO	TOTAL
CAPÍTULO 1000 MANO DE OBRA	52.14	$ 1,866,652.45
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46.77	$ 1,674,467.23
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	1.10	$ 39,259.37
SUBTOTAL:		$ 3,580,379.05
IVA 16% CAPÍTULOS 2000, 3000		$ 274,196.26
TOTAL:	100	$ 3,854,575.31

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA

DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y COSTOS

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

Clave Prog.: 050501001E00E0603221092E09020010011211111000

Acción: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Ubicación: TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FOLIO SISCO: 2295

EJERCICIO: 2022

EXPEDIENTE: MOD 6 FINAL

CLAVE PROGRAMÁTICA	FTE	CAP	PART	DIFERENCIA	MONTO CON IVA	% FINANCIERO
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211501 1221	1501	1000	1221	108,483.10	$ 957,125.08	24.83
50501E00E06001E00E0673222791E790200100112115011221	1501	1000	1221	0.00	$ 252,265.24	6.54
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211501 1412	1501	1000	1412	9,683.48	$ 88,910.34	2.31
50501E00E06001E00E0673222791E790200100112115011412	1501	1000	1412	0.00	$ 32,365.50	0.84
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211501 1443	1501	1000	1443	32,443.94	$ 270,012.55	7.00
50501E00E06001E00E0673222791E790200100112115011443	1501	1000	1443	0.00	$ 72,317.81	1.88
001E00E06-05-2-2-2-00-1-E-0508-0-17-0011-21-1501-1321	1501	1000	1321	193,655.93	$ 193,655.93	5.02
subtotal:		1000		344,266.45	$ 1,866,652.45	48.43
001E00E06-05-2-2-2-00-1-E-0508-0-17-0011-21-1111-2161	1111	2000	2161	0.00	$ 3,770.00	0.11
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211111 2411	1111	2000	2411	0.00	$ 260,385.66	7.41
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211501 2411	1501	2000	2411	0.00	$ 39,811.20	1.13
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211111 2421	1111	2000	2421	0.00	$ 75,370.75	2.14
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211501 2421	1501	2000	2421	0.00	$ 21,280.55	0.61
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211111 2431	1111	2000	2431	0.00	$ 11,004.22	0.31
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211501 2431	1501	2000	2431	0.00	$ 8,381.00	0.24
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211501 2441	1501	2000	2441	0.00	$ 11,462.54	0.33
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211111 2451	1111	2000	2451	0.00	$ -	0.00
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211111 2461	1111	2000	2461	0.00	$ 27,508.41	0.78
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211501 2461	1501	2000	2461	0.00	$ -	0.00
001E00E06-05-2-2-2-00-1-E-0508-0-17-0011-21-1111-2463	1111	2000	2463	0.00	$ 7,896.81	0.22
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211501 2463	1501	2000	2463	0.00	$ 11,377.28	0.32
001E00E06-05-2-2-2-00-1-E-0508-0-17-0011-21-1111-2464	1111	2000	2464	0.00	$ -	0.00
50501001E00E0605222001E05080170011211111 2465	1111	2000	2465	0.00	$ 13,072.78	0.37
50501001E00E0605222001E05080170011211501 2465	1501	2000	2465	0.00	$ 514.34	0.01
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211111 2471	1111	2000	2471	0.00	$ 416,068.38	11.84
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211501 2471	1501	2000	2471	0.00	$ 37,146.19	1.06
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211111 2491	1111	2000	2491	8,070.12	$ 649,642.09	18.48
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211501 2491	1501	2000	2491	0.00	$ 148,335.37	4.22
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211111 2492	1111	2000	2492	0.00	$ 88,239.91	2.51
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211501 2492	1501	2000	2492	0.00	$ 7,903.35	0.22
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211111 2561	1111	2000	2561	0.00	$ 34,923.66	0.99
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211501 2561	1501	2000	2561	0.00	$ 630.92	0.02
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211111 2911	1111	2000	2911	0.00	$ 42,110.44	1.20
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211501 2911	1501	2000	2911	0.00	$ 6,275.60	0.18
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211111 2921	1111	2000	2921	0.00	$ 17,445.63	0.50
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211501 2921	1501	2000	2921	0.00	$ 1,824.91	0.05
subtotal:		2000		8,070.12	$ 1,942,381.99	55.26
50501001E00E0605222001E05080170011211501 3261	1501	3000	3261	142.89	$ 18,548.40	0.53
50501E00E06001E00E0605222001E05080170011211501 3981	1501	3000	3981	3,479.64	$ 21,205.57	0.60
50501E00E06001E00E0673222791E790200100112115013981	1501	3000	3981	47.52	$ 5,786.90	0.16
subtotal:		3000		3,289.23	$ 45,540.87	1.30
TOTAL: TOTAL				339,485.56	$ 3,854,575.31	104.98

1111	$	1,643,668.74
1501	$	2,210,906.57

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA

DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y COSTOS

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES

Clave Prog.: 050501C01E08E0603221092E0902001001121111111000
Acción: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Ubicación: TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FOLIO SISCO: 2295
EJERCICIO: 2022
EXPEDIENTE: MOD 6
FINAL

PARTIDA	IMPORTE	MESES												DE AVANCES %	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FISICO	FINANCIERO
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL														100.0	100.00
TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	$ 3,654,575.31		350,415.94	350,415.94	350,415.94	350,415.94	350,415.94	350,415.94	350,415.94	350,415.94	350,415.94	350,415.94	350,415.94		
TOTAL	$3,654,575.31	$0.0	$350,415.9	$700,831.9	$1,051,247.8	$1,401,663.7	$1,752,079.7	$2,102,495.6	$2,452,911.6	$2,803,327.5	$3,153,743.4	$3,504,159.4	$3,854,575.3		