Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0570/22
Aguascalientes, Ags. 8 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/2698/2022 recibido por este Instituto el día 8 de Diciembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN
UBICACIÓN:	PETRÓLEOS MEXICANOS, ENTRE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y AQUILES SERDÁN, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
IMPORTE:	$319,946.70 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-PDM-0106-UR-0503
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (C

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo.

Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
Antonio Acevedo Escobedo 103 A, Col. Centro
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000
(449) 9101010 Ext. 3117
www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-PDM-0106-UR-0503	REGISTRO No.	268
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0570/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	8 de Diciembre del 2022
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	LOCALIDAD O COLONIA:	VARIAS COLONIAS
SUB-PROGRAMA:	Vialidades Urbanas (Construcción, Ampliación y Rehabilitación)	DELEGACIÓN:	Aguascalientes
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN, PETRÓLEOS MEXICANOS, ENTRE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y AQUILES SERDÁN		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL, PDM		
INVERSIÓN:	$319,946.70	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$319,946.70	0.00	0.00	$319,946.70	0.00	0.00	*$8.711,67*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 29 %		Físico: 100 %			
FECHA DE INICIO:	29 de Septiembre del 2022		FECHA DE TÉRMINO:	28 de Octubre del 2022	REGISTRO SIMA:	106

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1	Personas	200	2022-09-29	2022-10-28	Obra Complementaria y/o Señalización	831	2372

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

8 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

8 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

050400-001E00E05-05-2-2-1-00-1-E-0510-0-17-0106-21-1521-6144

2022-PDM-0106-UR-05-019	Obra **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN, AV PETRÓLEOS MEXICANOS**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2372**	Ubic. TRAMO: ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **1**	URBANIZACIÓN
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0510**	Movilidad Urbana
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	1521	EXCEDENTES PARTICIPACIONES 2022 2022	$319,946.70
		Folio SIMA 106 Total	$319,946.70

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN, AV PETRÓLEOS MEXICANOS

Inversión Ejercida Total al	31 de Diciembre de 2021	$0.00
Avance Fisico Acumulado al	31 de Diciembre de 2021	
Avance Fisico Acumulado Programado al	31 de Diciembre de 2022	100 %

Fecha de Inicio 29 Sep 2022 Fecha de Terminación 28 Oct 2022

Jornales a Generar en 2022 831

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras del dominio público

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN, AV PETRÓLEOS MEXICANOS

TRAMO: ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : UR URBANIZACIÓN

Subprograma : 05 VIALIDADES URBANAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION) (c).- Semáforos, Señalización y Sincronización (señales, placas, nomenclatura, pintura y otras))

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN, AV PETRÓLEOS MEXICANOS 1.00 obra

Beneficiarios (No. y Tipo) :

200	PERSONAS

Hombres: 85

Mujeres: 115

OBRAS PÚBLICAS

No. Folio SISCO 2372

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN, AV PETRÓLEOS MEXICANOS

TRAMO: ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: TRAMO: ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA: VIALIDADES URBANAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION) (c).- Semáforos, Señalización y Sincronización (señales, placas, nomenclatura, pintura y otras))

OBRA A REALIZAR: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN, AV PETRÓLEOS MEXICANOS

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN, AV PETRÓLROS MEXICANOS

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 29 Nov 2022

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2372

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

LOCALIZACION

OBRA:	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO :ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZAY CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONT	DM-0106-2022	CONTRATISTA:	RESENDIZ RAMÍREZ,JORGE ADRIAN			



ING.DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
LOCALIZACION

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

OBRA:	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO :ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZAY CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONTR	DM-0106-2022	CONTRATISTA:	RESENDIZ RAMÍREZ,JORGE ADRIAN			



ING.DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR DE OBRA.

RO3-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISION:	00
FECHA DE REVISION:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET:	02 AÑOS

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

No. DE CONTRATO : DM-0106-2022

PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO :ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZAY CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.

INICIO VIGENTE: 29-septiembre-22

TERMINO REAL: 28-octubre-22

RECURSO 2022

CONCEPTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
			2022																	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FINANCIERO	FÍSICO
																			$	%
DESCRIPCION	INVERSION																			
OBRA COMPLEMENTARIA Y SENALIZACIÓN AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO :ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZAY CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.																				
AV PETROLEOS MEXICANOS ,TRAMO :ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDÁN,																				
PRELIMINARES		-																		
OBRA COMPLEMENTARIA		-																		
LIMPIEZAS		-																		
SEÑALIZACION HORIZONTAL	$ 319,946.70	100													25% 25% 25% 25%				100.00	100.00
SEÑALIZACION VERTICAL		-																		
GUARNICIONES		-																		
		-																		
		-																		
		-																		
		-																		
		-																		
		-																		
		-																		
SUBTOTAL SIN IVA	$ -		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 1	1 1 1 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
AVANCE SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 25%	25% 25% 25% 25%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 25%	25% 50% 75% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100.00	100.00
EJERCIDO SEMANAL $			- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - 79,966.68	79,966.68 79,966.68 79,966.42 -	- - - -	- - - -	- - - -	$ 319,946.70	
EJERCIDO MENSUAL $			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$79,966.68	$239,899.03	$0.00	$0.00	$0.00	$ 51,191.47	IVA 16%
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,966.68	319,946.70	319,946.70	319,946.70	319,946.70		
EJERCIDO SEMANAL %			#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!	#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!	#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!	#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!	#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!	#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!	#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!	#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!	#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!	#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!	#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!	#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!	#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!	#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!	#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!	#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!		
EJERCIDO MENSUAL %			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	GRAN TOTAL EJERCIDO	
																			$	371,138.17

PRE

ING DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-DM-0106
LOCALIDAD: AV PETROLEOS MEX ICANOS ,TRAMO:ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDÁN
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, Mpio.
TIPO DE INVERSION: EXCEDENTES PARTICIPACIONES (100%) MUNICIPAL
PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
SUB-PROGRAMA: 05 VIALIDADES URBANAS (CONSTRUCCION Y AMPLIACION Y REABILITACION

OBRA A REALIZARSE:	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO :ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZAY CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.			
DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)			
FORMACIÓN DE EJECUCION:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	DM-0106-2022	
NOMBRE CONTRATISTA:	RESENDIZ RAMÍREZ,JORGE ADRIAN			
REPRESENTANTE:	I.C, JORGE ADRIAN RESENDIZ RAMÍREZ			
MONTO CONT. ORIGEN	$ 319,946.70	ANTICIPO:	$ 95,984.01	PLAZO 30 DIAS
1A AMPLIACION $:	$ -			
2A AMPLIACION $:				
FIRMA CONTRATO:	22/09/2022			
INICIO CONT: dd/mm/aa	23/09/2022	TERMINO CONT:	22/10/2022	
INICIO REAL: dd/mm/aa	29/09/2022 ✓	TERMINO REAL:	28/10/2022 ✓	

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA	X	AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

PINTURA EN GUARNICION
PINTURA PARADA DE CAMIONES, LINEA DIVISION DE CARRIL
VIALETAS SOLARES, SEÑALIZACION VERTICAL

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

ING.DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: AV PETROLEOS MEX ICANOS ,TRAMO:ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDÁN,
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, Mpio.
PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
SUB-PROGRAMA: 05 VIALIDADES URBANAS (CONSTRUCCION Y AMPLIACION Y REABILITACION
OBRA A REALIZARSE: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO :ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZAY CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA	X	AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

PINTURA EN GUARNICION
PINTURA PARADA DE CAMIONES, LINEA DIVISION DE CARRIL
VIALETAS SOLARES, SEÑALIZACION VERTICAL

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO: X REGULAR: PESIMO ESTADO:

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE **SI:** X **NO:**

ING.DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN, AV PETRÓLEOS MEXICANOS**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RESENDIZ RAMÍREZ, JORGE ADRIÁN I.C. (079)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR AZUL (PANTONE 294) EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUALQUIER SECCIÓN SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	13.39135	$180.18	$2,412.85
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOGOTIPO A (SILLA DE RUEDAS) EN PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TAMAÑO Y DISEÑO SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PLANTILLA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	13	$684.95	$8,904.35
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE PARA MARCAS EN GUARNICIONES CLASIFICACION M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES DE CUALQUIER COLOR, SEGÚN SE REQUIERA Y SEGÚN NORMA S.C.T. SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICRO ESFERA , DESARROLLO DE 35 CM. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	732.71	$39.29	$28,788.18
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CLASIFICACIÓN M - 1.1, LÍNEA CONTINUA SENCILLA DE DIVISIÓN DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO, COLOR BLANCO Y/O AMARILLO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT, SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	100	$95.14	$9,514.00

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN, AV PETRÓLEOS MEXICANOS**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RESENDIZ RAMÍREZ, JORGE ADRIÁN I.C. (079)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CLASIFICACIÓN M - 1.2, RAYA DISCONTINUA SENCILLA, DE DIVISIÓN DE CARRILES PARA VELOCIDADES MENORES A 60 KM/HR DE FRENTE EN PISO, DESARROLLO DE 2.50 ML X 0.10 MTS DE ANCHO, CON UNA SEPARACIÓN DE 5.00 MTS ENTRE SI PROMEDIO, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA. DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	7.5	$131.72	$987.90
6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CLASIFICACIÓN M - 1.6, RAYA CONTINUA DOBLE, DE DIVISION DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, 0.10 MTS DE ANCHO, CON UNA SEPARACIÓN IGUAL AL ANCHO DE LA LINEA A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T)., INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	26.3	$175.62	$4,618.81
7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA EN LA ORILLA DEL ARROYO VIAL CLASIFICACIÓN M - 3.3, CONTINUA IZQUIERDA, PARA VIALIDADES URBANAS DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO Y SEPARADA 15 CM. DE LA GUARNICION, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T)., INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	68.9	$95.14	$6,555.15

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN, AV PETRÓLEOS MEXICANOS**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RESENDIZ RAMÍREZ, JORGE ADRIÁN I.C. (079)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA CANALIZADORA CLASIFICACIÓN M - 5, PARA INDICAR ENTRADA Y SALIDA EN BIFURCACIONES, COLOR BLANCO O AMARILLO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). DE 0.20 MTS DE ANCHO DE LONGITUD Y TRAZO VARIABLE (SEGUN PROYECTO), INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	63.1602948784	$131.72	$8,319.47
9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA DE ALTO CLASIFICACIÓN M - 6, PARA INDICAR ALTO EN CRUCEROS, COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). DE 0.60 MTS DE ANCHO DE LONGITUD VARIABLE, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	44.6	$512.25	$22,846.35
10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL CLASIFICACIÓN M - 7.1, PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS", COLOR AMARILLO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 3.5 MTS. DE LONGITUD POR EL ANCHO DE LA VIALIDAD, CON UNA SEPARACIÓN DE 0.40 MTS. ENTRE ELLAS, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	195.18	$804.95	$157,110.14

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN, AV PETRÓLEOS MEXICANOS**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RESENDIZ RAMÍREZ, JORGE ADRIÁN I.C. (079)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN FLECHAS CLASIFICACIÓN M - 11.1, "FLECHA SENCILLA" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN , EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA DIMENSION NORMATIVA SEGUN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (SCT) Y/O (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS), COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	15	$1,024.48	$15,367.20
12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN FLECHAS CLASIFICACIÓN M - 11.1, " FLECHA CABEZA DOBLE" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN (VUELTA IZQUIERDA O DERECHA), EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA SEGUN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (SCT), (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS), EN COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	3	$1,609.90	$4,829.70
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA STANDARD (S-200) DE 10X10CM. COLOR: CUERPO AMARILLO Y REFLEJANTE AMARILLO 1 CARA MARCA SEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA, ANCLADO EN PAVIMENTO SISTEMA DE SUJECION DE ALTO AGARRE BASE CUÑAS CON AB PEGAMENTO EPOXICO 50/50 RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL). INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, ELEVACION CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	PZA	53	$82.54	$4,374.62
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA DE PLASTICO OJO DE GATO (VT-38), MARCA CREATIVAL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CON REFLEJANTE COLOR BLANCO, GRADO ALTA INTENSIDAD, FIJACION A SUPERFICIE CON CLAVOS DE ACERO ALTA RESISTENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, ALINEADO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEUCION, TRABAJO TERMINADO.	PZA	20	$209.37	$4,187.40
				Totales por Partida	**$278,816.12**
				Totales por Grupo	**$278,816.12**

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN, AV PETRÓLEOS MEXICANOS**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RESENDIZ RAMÍREZ, JORGE ADRIÁN I.C. (079)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: **EXTRAORDINARIO**					
PARTIDA: **EXTRAORDINARIOS**					
17	DEDUCTIVA POR CONCEPTO DE INDIRECTOS NO COMPROBADOS	LOTE	-3	$1,000.00	-$3,000.00

Totales por Partida		**-$3,000.00**
Totales por Grupo		**-$3,000.00**
Totales Presup.		**$275,816.12**
Anticipo	**+**	**$82,744.84**
Amortizac. Ant.	**-**	**$82,744.84**
SubTotal. Ant.	**=**	**$275,816.12**
IVA	**+**	**$44,130.58**
Total	**=**	**$319,946.70**

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN, AV PETRÓLEOS MEXICANOS**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RESENDIZ RAMÍREZ, JORGE ADRIÁN I.C. (079)**

Grupo	Partida	Importe
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION		
	SEÑALIZACION HORIZONTAL	$278,816.12
	Subtotal por Grupo	**$278,816.12**
EXTRAORDINARIO		
	EXTRAORDINARIOS	-$3,000.00
	Subtotal por Grupo	**-$3,000.00**

Totales Presup.		**$275,816.12**
Anticipo	+	**$82,744.84**
Amortizac. Ant.	-	**$82,744.84**
SubTotal. Ant.	=	**$275,816.12**
IVA	+	**$44,130.58**
Total	=	**$319,946.70**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO :ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZAY CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONTRATO:	DM-0106-2022		CONTRATISTA:	RESENDIZ RAMÍREZ,JORGE ADRIAN		

INICIO.









ING.DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO :ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZAY CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONTRATO:	DM-0106-2022		CONTRATISTA:	RESENDIZ RAMÍREZ,JORGE ADRIAN		

PROCESO









ING.DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV PETROLEOS MEXICANOS TRAMO :ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZAY CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONTRATO:	DM-0106-2022		CONTRATISTA:	RESENDIZ RAMÍREZ,JORGE ADRIAN		

TERMINO









ING.DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR DE OBRA.

MODIFICADO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2022

N° DE CONTRATO: DM-0106-2022


NOMBRE DE LA OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO :ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZAY CALLE AQUILES SERDÁN, AGUASCALIENTES Mpio.

MONTO MODIFICADO FINAL: $ 319,946.70


VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
195.18	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL CLASIFICACIÓN M - 7.1, PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS", COLOR AMARILLO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE	$ 278,816.12
1.00	LOTE	DEDUCTIVA POR CONCEPTO DE INDIRECTOS NO COMPROBADOS	-$ 3,000.00

TOTAL PRESUP.	$	275,816.12
IVA	$	44,130.58
TOTAL	$	319,946.70

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING.DAVID ALONSO MONTOYA



MACROLOCALIZACIÓN
DELEGACIÓN CENTRO S/E



LOCALIZACIÓN
AV. PETROLEOS MEXICANOS S/E

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos sólo autoriza el proyecto ejecutivo, no se responsabiliza de la ventura ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA	OBSERVACIONES


REMP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra | Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA | COORDINACIÓN
ARQ. ALEJANDRO MARTELEN | ARQ. ALEJANDRO MARTELEN
JEFE DE DEPTO. | DIRECTOR
ING. ESTEBAN CHÁVEZ | ING. ING. JOSÉ DE JESÚS MÁRQUEZ

PROYECTO
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AVENIDA PETROLEOS MEXICANOS
UBICACIÓN
ENTRE AV. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AGUILES SERDAN ZONA CENTRO.
CONTENIDO
MACROLOCALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CLAVE	No. PLANO
LOC-01	01
FECHA: 01/09/2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-000-22

Aguascalientes
LA RIQUEZA DE TU VIDA





SIMBOLOGÍA

- LIMITE DE PROYECTO
- SOLO APLICACION DE PINTURA Y LOGOS EN PAVIMS EXISTENTES. (VER DETALLE EN PLANOS COMPLEMENTARIOS)
- CONSTRUCCION DE BAUMS, APLICACION DE PINTURA Y LOGOS. (VER DETALLE EN PLANOS COMPLEMENTARIOS)

NOTAS:

NOTA 1: SE APLICARÁ EN TODOS LOS SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE TIPO ALQUIDAL DE SECADO RÁPIDO, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES N-CMT-3-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-007/13 DE LA SCT APLICADAS AL DÍA DE HOY.

APLICADO EN:

M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CUALQUIER COLOR

NOTA 2: SE APLICARÁ EN TODOS LOS SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES PINTURA PARA TRÁFICO TERMOPLÁSTICA TIPO ALQUIDAL DE SECADO RÁPIDO, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES N-CMT-3-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 DE LA SCT APLICADAS AL DÍA DE HOY.

APLICADO EN:

M – 1.3, UNEA DISCONTINUA SENCILLA, DE DIVISIÓN DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO

M – 2.3, CONTINUA IZQUIERDA, PARA VIALIDADES URBANAS DE FRENTE EN PISO, SEPARADA 15 CM. DE LA GUARNICIÓN Y COLOR AMARILLO.

M – 4, PARA INDICAR LÍNEA CEBRA EN ZONA DE TRANSICIÓN DE FRENTE EN PISO, DESARROLLO DE 2.00 X 6.10 MTS, CON UNA SEPARACIÓN DE 4.00 MTS ENTRE SI PROYECTO

M – 6, PARA INDICAR ENTRADA Y SALIDA EN BIFURCACIONES

M – 9, PARA INDICAR ALTO EN CRUCEROS, COLOR BLANCO

M – 7.1, PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIVARIAS" COLOR AMARILLO

M – 11.1, "FLECHA SENCILLA" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN

M – 11.1, "FLECHA CABEZA DOBLE" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN (VUELTA IZQUIERDA O DERECHA)

NOTA 3: DOSIFICACION DE MICRO ESFERA LA CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO EN LA PELÍCULA DE PINTURA EN KG/LTS, SEGÚN SU TIPO, SERÁ LA QUE SE INDICA EN LA TABLA.

TIPO DE PINTURA	DENSIDAD DE LA PELÍCULA DE PINTURA KG/LT	CANTIDAD DE ESFERAS KG/LT		PRUEBA VISUAL CONTRA
		INTERMEDIA 0.3	DOSIFICACIÓN MÍNIMA	
BASE SOLVENTE	1.34 ± 0.05	———	0.250	P
BASE AGUA	1.31 ± 0.05	———	0.250	P+N
TR TERMOPLÁSTICA	1.80 ± 0.05	0.27 ± 0.05	0.250	P

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no se responsabiliza de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos correctivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA	OBSERVACIONES


RESP. DE PROY. EXTERNO | LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL
PROYECTO | REVISO | AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra | Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA | COORDINADOR
ARQ. ALEJANDRO GONZÁLEZ LEAL
ARQ. ALEJANDRO GONZÁLEZ LEAL
ARQ. VALENTÍN CRUZ | DIRECTOR

PROYECTO
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AVENIDA PETROLEOS MEXICANOS
UBICACIÓN
ENTRE AV. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDÁN ZONA CENTRO.
CONTENIDO
PROYECTO GEOMETRICO SEÑALIZACION HORIZONTAL

CLAVE	No. PLANO
S-01	04
FECHA	ESCALA
6/06/2023	1:400
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. S-000-23

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



SEÑALIZACIÓN
AV. PETROLEOS MEXICANOS
DE VALLADOLID A AV. IGNACIO ZARAGOZA
1:1400

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

- LIMITE DE PROYECTO
- SOLO APLICACION DE PINTURA Y LOSOS EN RAMPAS EXISTENTES. (VER DETALLE EN PLANOS COMPLEMENTARIOS)
- CONSTRUCCION DE RAMPA, APLICACION DE PINTURA Y LOSOS. (VER DETALLE EN PLANOS COMPLEMENTARIOS)

NOTAS:

NOTA 1: SE APLICARÁ EN TODOS LOS SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE TIPO ALQUIDAL DE SECADO RÁPIDO, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 DE LA SCT APLICADAS AL DIA DE HOY.

APLICADO EN:

M-12, M12-2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CUALQUIER COLOR

NOTA 2: SE APLICARÁ EN TODOS LOS SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES PINTURA PARA TRAFICO TERMOPLASTICA TIPO ALQUIDAL DE SECADO RÁPIDO, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 DE LA SCT APLICADAS AL DIA DE HOY.

APLICADO EN:

M - 1.2, LÍNEA DISCONTINUA SENCILLA DE DIVISIÓN DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO

M - 3.9, CONTINUA IZQUIERDA, PARA VIALIDADES URBANAS DE FRENTE EN PISO, SEPARADA 15 CM. DE LA GUARNICIÓN, COLOR AMARILLO.

M - 4, PARA INDICAR LÍNEA GUÍA EN ZONA DE TRANSICIÓN DE FRENTE EN PISO, DESARROLLO DE 2.00 Y 6.10 MTS, CON UNA SEPARACIÓN DE 4.00 MTS ENTRE SI PROMEDIO

M - 5, PARA INDICAR ENTRADA Y SALIDA EN BIFURCACIONES

M - 6, PARA INDICAR ALTO EN CRUCEROS. COLOR BLANCO

M - 7., PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN VIAS PRINARIAS" COLOR AMARILLO

M - 1.1, "FLECHA SENCILLA" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN

M - 11.1, "FLECHA CABEZA DOBLE" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN (VUELTA IZQUIERDA O DERECHA)

NOTA 3: DOSIFICACIÓN DE MICRO ESFERA LA CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO EN LA PELÍCULA DE PINTURA, EN HÚMEDO, SEGÚN SU TIPO, SERÁ LA QUE SE INDICA EN LA TABLA.

TIPO DE PINTURA	ESPESOR DE LA PELÍCULA DE PINTURA (MM)	CANTIDAD DE ESFERAS (KG/M2)		TIPO DE GRANULOMETRIA
		INTEGRADAS	DE APLICACIÓN MANUAL	
BASE SOLVENTE	0.30 ± 0.05	----------	0.250	4
BASE AGUA	0.30 ± 0.05	----------	0.250	3 y 4
TERMOPLASTICA	1.00 ± 0.05	0.27 ± 0.04	0.250	1

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los vistos o sellos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

No. DE LA ESTIMACIÓN

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra | Secretaría de Obras Públicas


PROYECTISTA
ARQ. ALEJANDRO MANUEL DE DIEGO
ARQ. ALEJANDRO DE DIEGO
ARQ. ALEJANDRO DE DIEGO

COORDINADOR
ARQ. ALEJANDRO DE DIEGO
DIRECTOR
ARQ. ALEJANDRO DE DIEGO

PROYECTO
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AVENIDA PETROLEOS MEXICANOS
UBICACIÓN
ENTRE AV. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AGUILES SERDÁN ZONA CENTRO.
CONTENIDO
PROYECTO GEOMETRICO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL


CLAVE	No. PLANO
S-05	05
FECHA	ESCALA
01/06/2022	1:400
ACOTACIÓN	No. EXP.
METROS	E-800-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



TRAZO SEÑALETICA HORIZONTAL

PARA VELOCIDADES MENORES A 60 KM/HR S/E
PARA CARRIL DE CIRCULACION DE ANCHO VARIABLE Y UN CARRIL DE ESTACIONAMIENTO



FLECHAS

PINTURA EN VIALIDAD S/E

ESPECIFICACIONES

A) PINTURA BASE SOLVENTE PARA MARCAS EN GUARNICIONES CLASIFICACION M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DOVELLONES DE CUALQUIER COLOR, SEGÚN SE REQUIERA Y SEGÚN NORMA S.C.T. SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL CURO EN 30 MIN CON MICRO ESFERA DESARROLLO DE 35 CM. APLICAR MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY.

B) PINTURA TERMOPLASTICA TIPO ALKIDAL DE SECADO RAPIDO EN RAYA EN LA ORILLA IZQUIERDA CLASIFICACION M – 3.3, CONTINUA IZQUIERDA, PARA VIALIDADES URBANAS DE FRENTE EN PISO, SEPARADA 15 CM. DE LA GUARNICION, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO CON MICRO ESFERA SEGÚN NORMA SCT, INCLUIR MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY.

C) PINTURA TERMOPLASTICA TIPO ALKIDAL DE SECADO RAPIDO EN FLECHAS CLASIFICACION M – 11.1, "FLECHA SENCILLA" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACION EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM/ POR HORA DIFERENTES DIMENSIONES (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS) COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, INCLUIR MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY.

D) VIALETA STANDARD DH-1 (S-200) DE 101.6CM. COLOR: CUERPO AMARILLO Y/O BLANCO Y REFLEJANTE AMARILLO 1 CARA MARCA SZA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA, FIJADO EN PAVIMENTO, CON SISTEMA DE SUJECION DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA EPOXICA/RESINA POLIAMIDA MODIFICADA), RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA.

E VIALETA SOLAR DE 101X10CM. COLOR ALUMINIO DE 3 LED DOS CARAS REFLEJANTES MARCA CREATIVAL VT-29 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES SEGUN FICHA TECNICA, FIJADO EN PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECION DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA EPOXICA/RESINA POLIAMIDA MODIFICADA), RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA

NOTAS:

NOTA 1: SE APLICARÁ EN TODOS LOS SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE TIPO ALQUIDAL DE SECADO RÁPIDO, QUE CUMPLA CON LAS E S P E C I F I C A C I O N E S I N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 DE LA SCT APLICADAS AL DIA DE HOY.

APLICADO EN:

M-12.1; M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DOVELLONES DE CUALQUIER COLOR

NOTA 2: SE APLICARÁ EN TODOS LOS SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES PINTURA PARA TRAFICO TERMOPLASTICA TIPO ALQUIDAL DE SECADO RÁPIDO, QUE CUMPLA CON LAS E S P E C I F I C A C I O N E S I N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 DE LA SCT APLICADAS AL DIA DE HOY.

APLICADO EN:

M – 1.2, LINEA DISCONTINUA SENCILLA DE DIVISION DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO

M – 3.3, CONTINUA IZQUIERDA, PARA VIALIDADES URBANAS DE FRENTE EN PISO, SEPARADA 15 CM. DE LA GUARNICION, COLOR AMARILLO,

M – 4, PARA INDICAR LINEA DOB EN ZONA DE TRANSICION DE FRENTE EN PISO, DESARROLLO DE 3.00 X 0.10 MTS, CON UNA SEPARACION DE 4.00 MTS ENTRE SI PROMEDIO

M – 5, PARA INDICAR ENTRADA Y SALIDA EN INTERSECCIONES

M – 6, PARA INDICAR ALTO EN CRUCEROS, COLOR BLANCO

M – 7.1, PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS" COLOR AMARILLO

M – 11.1, "FLECHA SENCILLA" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN

M – 11.1, "FLECHA CABEZA DOBLE" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN (VUELTA IZQUIERDA O DERECHA)

NOTA 3: DOSIFICACIÓN DE MICRO ESFERA LA CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO EN LA PELICULA DE PINTURA EN HÚMEDO, SEGÚN SU TIPO, SERÁ LA QUE SE I N D I C A E N L A T A B L A .

TIPO DE PINTURA	ESPESOR DE LA PELICULA DE PINTURA EN HÚMEDO	CANTIDAD DE ESFERAS (GSM)		TIPO DE COALESCENTE
		APLICADAS	REMANENTE MINIMO	
BASE SOLVENTE	0.25 X 0.25	———	0.250	3
BASE AGUA	0.30 X 0.30	———	0.300	1 a 3
TERMOPLASTICA	1.00 X 0.50	0.60 X 0.60	0.600	1

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta los firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOFNIA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES


RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra | Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA | COORDINACIÓN
ARQ. ALEJANDRA SAUCEDA DIAZ | ARQ. ALEJANDRA SAUCEDA DIAZ
ARQ. LUIS ESTRADA | SUPERVISIÓN
ARQ. LUIS ESTRADA | 1 de 01 DE LUIS ESTRADA

PROYECTO
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AVENIDA PETROLEOS MEXICANOS
UBICACION
ENTRE AV. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDAN ZONA CENTRO.
CONTENIDO
DETALLES Y TRAZO PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL

CLAVE	No. PLANO
S-07	07
FECHA 01/09/2022	ESCALA S/E
ACOTACION METROS	No. EXP. E-050-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU Y DE



TRAZO SEÑALETICA HORIZONTAL

PARA VELOCIDADES MENORES A 80 KM/HR — S/E
PARA INDICAR ENTRADA Y SALIDA DE BIFURCACIONES

ESPECIFICACIONES

A) PINTURA BASE SOLVENTE PARA MARCAS EN GUARNICIONES CLASIFICACION M-12.1, M12.2, APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES DE CUALQUIER COLOR, SEGÚN SE REQUIERA Y SEGÚN NORMA S.C.T. SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICRO ESFERA DESARROLLO DE 35 GM, APLICAR MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CVT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY.

B) PINTURA TERMOPLASTICA TIPO ALQUIDAL DE SECADO RÁPIDO EN RAYA EN LA ORILLA IZQUIERDA CLASIFICACION M - 3.3, CONTINUA IZQUIERDA PARA VIALIDADES URBANAS DE FRENTE EN PISO, SEPARADA 15 CM, DE LA GUARNICION, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO CON MICRO ESFERA SEGÚN NORMA SCT, INCLUIR MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CVT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY.

C) PINTURA TERMOPLASTICA TIPO ALQUIDAL DE SECADO RÁPIDO EN RAYA SEPARADORA DE CARRILES CLASIFICACION M 2.2, CONTINUA DOBLE, PARA DELIMITAR DOBLE CIRCULACIÓN DE FRENTE EN PISO, 0.10 MTS DE ANCHO, CON UNA SEPARACIÓN IGUAL AL ANCHO DE LA LINEA A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARELO CON MICRO ESFERA SEGÚN NORMA SCT, APLICAR MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CVT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY.

D) VIALETA STANDARD DH-1 (S-200) DE 10X10CM, COLOR: CUERPO AMARILLO Y/O BLANCO Y REFLEJANTE AMARILLO 1 CARA MARCA SEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA, FIJADO EN PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA EPOXICA/RESINA POLIAMIDA MODIFICADA), RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA

E) VIALETA SOLAR DE 10X10CM, COLOR ALUMINIO DE 3 LED DOS CARAS REFLEJANTES MARCA CREATIVAL VT-29 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES SEGUN FICHA TECNICA, FIJADO EN PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA EPOXICA/RESINA POLIAMIDA MODIFICADA), RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA

F) PINTURA TERMOPLASTICA TIPO ALQUIDAL DE SECADO RÁPIDO EN RAYA CANALIZADORA CLASIFICACIÓN M - 5, PARA INDICAR ENTRADA Y SALIDA EN BIFURCACIONES, COLOR BLANCO Y/O AMARILLO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE 0.20 MTS DE ANCHO DE LONGITUD Y TRAZO VARIABLE (SEGUN PROYECTO), INCLUIR MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CVT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY.

G) BOYA DE PLÁSTICO 0.10 DE DATO (VT-38) MARCA CREATIVAL O SIMILAR EN CALIDAD, CON REFLEJANTE COLOR BLANCO GRADO ALTA INTENSIDAD. FIJACIÓN A SUPERFICIE CON CLAVOS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA.

LOCALIZACION:

SIMBOLOGÍA

NOTAS:

NOTA 1: SE APLICARÁ EN TODOS LOS SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE TIPO ALQUIDAL DE SECADO RÁPIDO, QUE CUMPLA CON LAS E S P E C I F I C A C I O N E S I N-CVT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 DE LA S.C.T APLICADAS AL DIA DE HOY.

APLICADO EN:

M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES DE CUALQUIER COLOR

NOTA 2: SE APLICARÁ EN TODOS LOS SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES PINTURA PARA TRAFICO TERMOPLASTICA TIPO ALQUIDAL DE SECADO RÁPIDO, QUE CUMPLA CON LAS E S P E C I F I C A C I O N E S I N-CVT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 DE LA S.C.T APLICADAS AL DIA DE HOY.

APLICADO EN:

M - 1.2, LÍNEA DISCONTINUA SENCILLA DE DIVISIÓN DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO

M - 3.3, CONTINUA IZQUIERDA, PARA VIALIDADES URBANAS DE FRENTE EN PISO, SEPARADA 15 CM, DE LA GUARNICION, COLOR AMARILLO.

M - 4, PARA INDICAR LÍNEA GUÍA EN ZONA DE TRANSICIÓN DE FRENTE EN PISO, DESARROLLO DE 2.00 X 0.10 MTS, CON UNA SEPARACIÓN DE 4.00 MTS ENTRE SI PROMEDIO.

M - 6, PARA INDICAR ENTRADA Y SALIDA EN BIFURCACIONES

M - 8, PARA INDICAR ALTO EN CRUCEROS, COLOR BLANCO

M - 9.1, PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN MAS PRIMARIAS" COLOR AMARILLO

M - 10.2, "FLECHA RECTA" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN

M - 11.1, "FLECHA CABEZA DOBLE" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN (VUELTA IZQUIERDA O DERECHA)

NOTA 2: DOSIFICACIÓN DE VIDRIO ESFERA LA CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO EN LA PELICULA DE PINTURA EN HÚMEDO, SEGÚN SU TIPO, SERÁ LA QUE SE I N D I C A E N L A T A B L A .

TIPO DE PINTURA	ESPESOR DE LA PELICULA DE PINTURA mm	CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO kg/m² INTEGRADAS	MANUALMENTE VOLEO	TIPO DE GRANULOMETRIA
BASE SOLVENTE	0.30 a 0.60	———	0.200	I
BASE AGUA	0.30 a 0.60	———	0.200	I o II
TERMOPLASTICA	1.50 a 2.00	0.21 a 0.24	0.200	I

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no pre-sente los firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPSM
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ


Secretaría de Planeación y Proyectos de Obra
Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEPTO.	DIRECTOR


PROYECTO
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AVENIDA PETROLEOS MEXICANOS
UBICACIÓN
ENTRE AV. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AGUILES SERDAN ZONA CENTRO.
CONTENIDO
DETALLES Y TRAZO PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CLAVE	No. PLANO
S-09	09
FECHA 01/09/2022	ESCALA: S/E
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. S-009-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA




DENTELLON
FICHA TECNICA FT 201 S/E




RAMPA TIPO II
VISTA EN PLANTA ESC: 1:10

Ⓐ GUARNICION y/o DENTELLON TRAPEZOIDAL DE 15x20x40cm (700 cm2) DE CONCRETO HECHO EN OBRA MR=38 Kgf/cm2 TMA 1" 75mm, REVENIMIENTO DE 8 A 10cm, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES


Ⓑ PISO EN RAMPA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4",(19 mm) GRAVA TRITURADA REVENIMIENTO DE 10 +- 2.5 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, MEMBRANA DE CURADO, BASE AGUA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-200.



GUARNICION
FICHA TECNICA FT 201 S/E




RAMPA TIPO II
VISTA FRONTAL ESC: 1:10



PINTURA EPOXICA PARA EXTERIORES COLOR BLANCO EN LOGOTIPO.

FONDO DEL LOGOTIPO (RAMPA) PINTADO CON PINTURA EPOXICA PARA EXTERIOR COLOR AZUL (PANTONE 294)

DETALLE 1 PLANO
ESC. 1:10



CORTE A
ESC. 1:10 PLANO

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA

La Dirección de Planeación y Proyectos sólo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta los firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos correspondientes.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

RESP. DE PROY. EJECUTIVO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINACION
ING. ALEJANDRO MARTINEZ DE DIOS	ING. ALEJANDRO MARTINEZ DE DIOS
ING. LUIS PEREYRA	DIRECTOR Lic. LUIS ANTONIO SANCHEZ

PROYECTO
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AVENIDA PETROLEOS MEXICANOS
UBICACION
ENTRE AV. FCO. I. ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDAN ZONA CENTRO.
CONTENIDO
OBRA COMPLEMENTARIA, RAMPA TIPO DETALLES DE TRAZO Y CONSTRUCCION

CLAVE	No. PLANO
OC-01	11
FECHA 01/09/2022	ESCALA INDICADA
ACOTACION METROS	No. EXP. 6.000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD ES TU VIDA