Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0497/22
Aguascalientes, Ags. 16 de Noviembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SP/5294/2022 recibido por este Instituto el día 10 de Noviembre del 2022 por parte de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	CCAPAMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO P-035A
UBICACIÓN:	PASEOS DEL SOL A MTRO. VILLALPANDO, RESERVA ORIENTE, PASEOS DEL SOL, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - BANOBRAS
IMPORTE:	$878,486.50 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDFBANOBRAS-0084-01-0101
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOSTENIBLE
ESTRATEGIA:	INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE.
POLITICA:	4.3.4.RESERVA NOR-ORIENTE

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA .- Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDFBANOBRAS-0084-01-0101	REGISTRO No.	264
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0497/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	16 de Noviembre del 2022
PROGRAMA:	AGUA POTABLE	LOCALIDAD O COLONIA:	PASEOS DEL SOL
SUB-PROGRAMA:	0101- Sistema de Agua Potable	DELEGACIÓN:	Guadalupe Peralta
DEPENDENCIA:	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO P-035A, PASEOS DEL SOL A MTRO. VILLALPANDO, RESERVA ORIENTE		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - BANOBRAS, FISMDF-BANOBRAS		
INVERSIÓN:	$878,486.50	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$878,486.50	$878,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	*$66.127,32*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:
AVANCES:	Financiero: 46 %	Físico: 100 %		
FECHA DE INICIO:	15 de Septiembre del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	14 de Octubre del 2022	REGISTRO SIMA: 84

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
ML	171.70	Personas	155000	2022-09-15	2022-10-14	Red de Agua Potable	608	S/N

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

16 de Noviembre del 2022
Fecha de validación

16 de Noviembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

EXPEDIENTE TÉCNICO

FINAL

FINANCIAMIENTO FISMDF

(BANOBRAS)

CCAPAMA

RECURSOS:

FISMDF 2022

PROGRAMA:

01 Agua Potable

SUBPROGRAMA:

01 Sistema de Agua Potable

ACCIÓN:

01 Construcción

NOMBRE DEL PROYECTO:

Construcción de Línea de Conducción de Pozo P-035A Paseos del Sol a Av. Villalpando, Reserva Oriente

LOCALIZACIÓN:

Fracc. Paseos del Sol, Aguascalientes

Aguascalientes

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO

REGISTRO DE OBRAS O ACCIONES

REGISTRO Nº

Lineamiento Estratégico: S

Clave de Sector: Clave de Subsector:

Clave de la Dependencia Ejecutora:

Programa: 01 Agua Potable

Subprograma: 01 Sistema de Agua Potable

Acción: 01 Construcción

Proyecto y/o Nombre: Construcción de Línea de Conducción de Pozo P-035A Paseos del Sol a Av. Villalpando, Reserva Oriente

Clave de Subregión:

Clave del Municipio: 001 AGUASCALIENTES

Localidad: AGUASCALIENTES

Costo Total de la Obra o Acción: $878,486.50

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre del 2021: $ 0.00

INVERSION 2022

Fuente de Financiamiento				
PROGRAMA NORMAL A)	Federal		Crédito	
	Estatal			
	CCAPAMA		Otros	
	Suma			$ 0.00
CDS FISM (X) FAFDTDF( ) B)	Federal		Estatal	
	Beneficiarios		Otros	
	Municipal			
		FISMDF 2022 (BANOBRAS)		$ 878,486.50
	Suma			$ 878,486.50
DIRECTA C)	Federal		Crédito	
	Estatal			
	CCAPAMA		Otros	
	Suma			$ 0.00
Suma A + B + C	Total			$ 878,486.50

OBRAS PUBLICAS

a) Capitalizables	( )	b) Del Dominio Público	( )
c) Transferibles	( )	d) De Infraestructura	(X)

Unidad de Medida: M.L.

Totales del Proyecto: 171.70

Totales del Año: 171.70

Avance Físico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021: 0%

Avance Físico Acumulado Programado al 31 de Diciembre del 2022: 100%

Fecha de Inicio: 15/09/22 Fecha de Terminación: 14/10/22

No. de Jornales a Generar en el 2022: 608

Modalidad de Ejecución:				
	Contrato	(X)	Admón Comité	( )
	Admón Mpal.	( )	Mixta	( )
	Admón Dir.	( )	Equipamiento	( )

Clásificación de la Obra:

Bienes de Dominio Publico: [ ] Bienes Propios: [X] Obra Social: [ ]

Clave Presupuestal: FISMDF 2022 (BANOBRAS)

001R01R01-04-2-1-2-00-2-E-0401-0-52-0084-21-2527-6141

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

MEMORIA DESCRIPTIVA

GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de Línea de Conducción de Pozo P-035A Paseos del Sol a Av. Villalpando, Reserva Oriente

Programa:	01 Agua Potable		
Subprograma:	01 Sistema de Agua Potable		
Acción:	01 Construcción		
Clave del Municipio:	001 AGUASCALIENTES	Localidad:	AGUASCALIENTES
Barrio, Colonia o Ejido:	Fracc. Paseos del Sol, Aguascalientes		

Tipo de Obra:

Nueva:	(X)	En proceso:	( )	Ampliación:	( )
Rehabilitación:	( )	Complementaria:	( )	Equipamiento:	( )

Descripción del Proyecto:

Suministro e instalación de 171.70 m.l. de tubo de 8" de PVC RD-26 Hidráulico;

Construcción de la caja para operación de valvula de 1.50 * 1.70 *1.35 mts. De sección libre medidas interiores;

Suministro y colocación de válvulas de compuerta de 8" diámetro de FOFO;

Beneficiarios (No. y Tipo):

155,000	PERSONAS
80,600	MUJERES
74400	HOMBRES

MODIFICADO FINAL

NUMERO DE CONTRATO:	FISMDF-BAN-CAP-04-2022		
OBRA Y DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO P-035A		
LOCALIDAD :	PASEOS DEL SOL A AV. VILLALPANDO, RESERVA ORIENTE		
CONTRATISTA:	PEREZSANCHEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE 2022	FECHA DE TERMINO:	14 DE OCTUBRE 2022

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO P-035A

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	Importe
A	LINEA DE CONDUCCION				
1	DESPALME, DESENRAICE Y LIMPIA DEL TERRENO PARA PROPOSITOS DE CONSTRUCCION, EN MATERIAL TIPO "I I" C/MAQUINA EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA INCLUYE: MAQUINARIA, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE DESPALME, CONSERVACIÓN DEL TERRENO DE DESPLANTE DEL TERRAPLEN DE LA PLATAFORMA	M2	686.80	$41.21	$28,303.03
2	TRAZO EN TERRACERIAS, INCLUYE :APARATO TOPOGRÁFICO, HILO, PINTURA EN POLVO PARA EL TRAZO Y LAS RENIVELACIONES NECESARIAS HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	171.70	$5.62	$964.95
3	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "I I" C/MAQUINA DE 0.00 A 2.00 MTS.DE ALTURA, EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, AFINE, TRASPALEO VERTICAL, P/SU EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN, LA OPERACION DE LA MAQUINARIA (PARA EL ANALISIS SE DEBERA CONSIDERAR LA MAQUINARIA NUEVA)	M3	188.62	$80.15	$15,117.89
4	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "I I" C/MAQUINA DE 2.00 A 4.00 MTS. EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, AFINE, TRASPALEO VERTICAL, P/SU EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN.	M3	0.00	$80.31	$0.00
5	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "I I I" C/MAQUINA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE ALTURA EN TERRENO SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR, LA EXTRACCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN, AFINE DE LOS TALUDES, LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA (PARA EL ANÁLISIS SE DEBERÁ CONSIDERAR MAQUINARIA NUEVA).	M3	33.44	$185.47	$6,202.12
6	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "I I I" C/MAQUINA DE 2.00 A 4.00 MTS. DE ALTURA EN TERRENO SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR, LA EXTRACCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN, AFINE DE LOS TALUDES, LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA (PARA EL ANÁLISIS SE DEBERÁ CONSIDERAR MAQUINARIA NUEVA).	M3	60.04	$186.63	$11,205.27
7	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "I I" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE ALTURA, EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AFINE, TRASPALEO VERTICAL, P/SU EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN.	M3	29.57	$320.35	$9,472.75
8	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "I I" DE 2.00 A 4.00 MTS. EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AFINE, TRASPALEO VERTICAL, P/SU EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN.	M3	0.00	$640.73	$0.00
9	EXCAVACION A MANO EN ZANJA EN MATERIAL TIPO "III" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE ALTURA, EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AFINE, TRASPALEO VERTICAL, P/SU EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN.	M3	0.00	$663.62	$0.00
10	EXCAVACION A MANO EN ZANJA EN MATERIAL TIPO "III" DE 2.00 A 4.00 MTS. EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AFINE, TRASPALEO VERTICAL, P/SU EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN.	M3	0.00	$855.82	$0.00
11	EXTRACCION A MANO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN EL INTERIOR DE LA ZANJA DE 0.0 A 2.0 MTS. DE ALTURA, INCLUYE:TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	0.00	$228.84	$0.00
12	EXTRACCION A MANO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN EL INTERIOR DE LA ZANJA DE 2.00 A 4.0 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE:TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	10.98	$297.48	$3,266.33
13	SONDEOS PARA LOCALIZACIÓN DE RED EXISTENTES EN VIALIDADES SIN REVESTIR, INCL. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, Y EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO II Y III (30% Y 70% RESPECTIVAMENTE) DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, RELLENO COMPACTADO (85%, 90% DE LA PRUEBA PROCTOR) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), CARGA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGA CON MAQUINA Y ACARREO PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO (25.0 KM.), DESCARGA A VOLTEO, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD (TERRACERIAS Y PAVIMENTOS) Y LA OPERACION DEL EQUIPO (SE ANALIZA CON EQUIPO NUEVO), DE SECCIÓN 1.20x1.20x1.50 MTS.	M3	7.15	$3,882.37	$27,758.95

MODIFICADO FINAL

NUMERO DE CONTRATO:	FISMDF-BAN-CAP-04-2022		
OBRA Y DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO P-035A		
LOCALIDAD :	PASEOS DEL SOL A AV. VILLALPANDO, RESERVA ORIENTE		
CONTRATISTA:	PEREZSANCHEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE 2022	FECHA DE TERMINO:	14 DE OCTUBRE 2022

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO P-035A

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	Importe
14	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA EN TUBERIA INC.SUM. DE MATERIAL EN LA OBRA,ACARREOS EN CARRETILLA,DESCARGA EN LA ZANJA,EXTENDIDO,NIVELADO, APISONADO, APOYO SEMICIRCULAR PARA LA TUBERIA,SE CONSTRUIRA INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA DEBIENDO COLOCAR HILOS LONGITUDINALES PARA VERIFICAR LA UNIFORMIDAD DE LA PLANTILLA.	M3	12.88	$723.66	$9,320.74
15	ACOSTILLADO COMPACTADO AL 85% (PRUEBA PROCTOR) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN ZANJA CENTRAL, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PISON DE MANO PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN INDICADA, LAS CAPAS MÁXIMAS A COMPACTAR SERÁN DE 0.20 MTS. DE ESPESOR, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	23.76	$386.59	$9,185.38
16	RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 85% (PRUEBA PROCTOR) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN ZANJA CENTRAL, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PISON DE MANO PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN INDICADA, LAS CAPAS MÁXIMAS A COMPACTAR SERÁN DE 0.20 MTS. DE ESPESOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD	M3	38.63	$337.78	$13,048.44
17	RELLENO Y COMPACTACION AL 90.0 % (PRUEBA PROCTOR) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN ZANJA CENTRAL, LAS CAPAS MAXIMAS A COMPACTAR DEBERAN SER DE 0.20 MTS.DE ESPESOR COMO MAXIMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE CCAPAMA, SE CONSIDERARA BAILARINA PARA LOGRAR LA COMPACTACION INDICADA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD	M3	227.97	$385.71	$87,930.31
18	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL CON CAMION DE VOLTEO DEL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION AL 1er.KM. MEDIDO COMPACTO (TRANSITO NORMAL).	M3	352.22	$49.56	$17,456.02
19	CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A MANO Y ACARREO 1er. KM CON CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO, TRANSITO NORMAL).	M3	0.00	$177.26	$0.00
20	ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO.MEDIDO COMPACTO.	M3/KM	10214.38	$10.88	$111,132.45
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 8" DE PVC RD-26 HIDRAULICO, CERTIFICACION POR CNA Y CERTIMEX COMO CONFIABLE "A" DEBIENDO DE CONSIDERAR PARA SU CORRECTA INSTALACION, LIMPIADOR PARA PVC,LUBRICANTE,FRANELA PARA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DEL TUBO,MANO DE OBRA CON CAPACIDAD TECNICA,AGUA EN LINEA,PRUEBA DE CALIDAD DE LAS TUBERIAS, (PRUEBA HIDROSTATICA).	ML	171.70	$1,281.31	$220,000.93
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA 8" DIAM. DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), DEBIENDO DE CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLO , LIMPIADOR, LUBRICANTE PARA PVC, FRANELA, AGUA, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTÁTICA.	PZA	0.00	$3,411.34	$0.00
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA 8.0" DIAM. PVC DEBIENDO DE CONSIDERAR EL ANILLO DE 8.0" ,PRUEBA DE LA PIEZA,LIMPIADOR,LUBRICANTE Y MANO DE OBRA.	PZA	13.00	$3,401.82	$44,223.66
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE REPARACION DE 8.0" PVC HDCO.,DEBIENDO DE CONSIDERAR EL ANILLO DE 8.0" ,PRUEBA DE LA PIEZA,LIMPIADOR,LUBRICANTE Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	$2,000.07	$10,000.35
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIEGA DE 8.0" DE FOFO, DEBIENDO DE CONSIDERAR MANIIOBRAS, LA INSTALACION DE EMPAQUES,TORNILLOS, FLETE, PRUEBA HIDROSTATICA	PZA	0.00	$2,574.69	$0.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 8" Ø x 90° DE FOFO, INCLUYE: MANIOBRAS (GRUA), INSTALACION DE EMPAQUES,TORNILLOS,FLETE, PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	2.00	$6,503.64	$13,007.28
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 8" Ø x 45° DE FOFO, INCLUYE: MANIOBRAS (GRUA), INSTALACION DE EMPAQUES,TORNILLOS,FLETE, PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	3.00	$6,099.17	$18,297.51
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA GIBAULT DE 8.0"Ø COMPLETA DE FOFO,PRUEBA DE LA PIEZA,MANO DE OBRA E INSTALACION DE TORNILLOS Y EMPAQUE.	PZA	0.00	$2,141.72	$0.00
B	**PIEZAS DE ACERO AL CARBON, GRADO ASTM A-36. TODAS LAS TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL CARBON SERAN CLASE ASTM-A36, CEDULA 40, SIN COSTURA Y DEBERAN PREVIAMENTE DE REQUERIRSE, LIMPIARSE CON SOLVENTES Y PROTEGERSE POSTERIORMENTE CONTRA LA CORROSION CON DOS MANOS DE PINTURA PRIMARIA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA ALQUIDALICA. TODOS LOS FILETES DE SOLDADURA DEBERAN REALIZARSE CON CORDON CORRIDO DE 1/4", GRADO 6010. LAS BRIDAS EN PIEZAS ESPECIALES DE Ao.Co (CODOS, CARRETES) SERAN DEL TIPO CUELLO DE GANSO**				
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO BRIDADO DE 8" Ø x 28° DE Ao.Co., INCLUYE: BRIDAS, SOLDADURA, MANIOBRAS (GRUA), INSTALACION EMPAQUES,TORNILLOS,FLETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	0.00	$5,134.01	$0.00

MODIFICADO FINAL

NUMERO DE CONTRATO:	FISMDF-BAN-CAP-04-2022		
OBRA Y DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO P-035A		
LOCALIDAD :	PASEOS DEL SOL A AV. VILLALPANDO, RESERVA ORIENTE		
CONTRATISTA:	PEREZSANCHEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE 2022	FECHA DE TERMINO:	14 DE OCTUBRE 2022

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO P-035A

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	Importe
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO BRIDADO DE 8" Ø x 29° DE Ao.Co., INCLUYE: BRIDAS, SOLDADURA, MANIOBRAS (GRUA), INSTALACION EMPAQUES,TORNILLOS,FLETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	0.00	$5,134.01	$0.00
31	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8.0"Ø	PZA	13.00	$171.41	$2,228.33
32	SUMINISTRO DE TORNILLO DE 3/4" x 31/2" DIAM DE ACERO CADMINIZADO HEXAGONAL	PZA	104.00	$118.49	$12,322.96
33	ATRAQUE DE 0.45x0.450x0.60 MTS., DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE F'C=150 KG/CM2, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR MADERA DE 3ERA., MANO DE OBRA Y PRUEBA DE LA PIEZA.	PZA	5.00	$873.43	$4,367.15
34	ELABORACION DE PLANO OBRA TERMINADA (ENTREGA DE PLANO EN PAPEL Y EN FORMATO DIGITAL UTM WGS-84)	PZA	1.00	$6,973.63	$6,973.63
35	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE Y AL TERMINO DE LA MISMA, INCLUYE BARRIDO, MANO DE OBRA, AGUA NECESARIA Y HERRAMIENTA.	M2	326.5516	$10.73	$3,503.90
C	**TRABAJOS EXTRAORDINARIOS**				
EXT-36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 8" Ø x 8" Ø DE FOFO, INCLUYE: MANIOBRAS (GRUA), INSTALACION DE EMPAQUES,TORNILLOS,FLETE, PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	1.00	$9,240.23	$9,240.23
EXT-37	CONSTRUCCION DE LA CAJA PARA OPERACION DE VALVULA DE 1.50 * 1.70 * 1.35 MTS, DE SECCION LIBRE MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRADERO OFICIAL, PLANTILLA Y PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X610/10, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO Y ENJARRADO CON MORTERO CEM-ARENA 1.3, CASTILLOS(4) DE 15X15 CMS ARMADOS CON ARMEX 15X15-4, CADENA DE 0.15*0.15 MTS. ARM.C/4VS No. 3 Y E No. 2 A/C 20 CM. APLANADO INTERIOR, ACABADO PULIDO, MORTERO CEM-ARENA 1.3 ACERO DE REFUERZO DE F'Y= 4200 KG/CM2, 2 CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.70 MTS, A BASE DE CANAL "C" DE 4.0", TAPA DE FIERRO FUNDIDO TIPO PESADO, LOSA TAPA CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2, SEGÚN PROYECTO, CIMBRA DE MADERA, ESPECIFICACIONES VIGENTES PARA CAJAS DE VÁLVULAS, SECCIÓN ATÍPICA	PZA	1.00	$33,530.93	$33,530.93
EXT-38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 8" Ø DE FOFO, INCLUYE: MANIOBRAS (GRUA), INSTALACION DE EMPAQUES,TORNILLOS,FLETE, PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	2.00	$13,064.17	$26,128.34
EXT-39	ATRAQUE DE 0.60x0.650x0.60 MTS., DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE EL SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE 2 VARILLAS DE 1/2", PARA ABRAZAR LA PIEZA DE FOFO CONTRA EL ATRAQUE, GANCHOS PARA SU MEJOR ADHERENCIA EN EL CONCRETO, COLADO DE PIEZA EN VERTICAL, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR MADERA DE 3ERA., MANO DE OBRA Y PRUEBA DE LA PIEZA.	PZA	1.00	$1,675.98	$1,675.98
EXT-40	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA, INCLUYE: DESCARGA DE AGUA FUERA DE LA ZONA DEL AREA DE TRABAJO, EXTRACCIÓN MANUAL DEL RESTANTE QUE NO SUCCIONA LA BOMBRA, EXCAVACIONES PARA HACER CARCAMO PARA LA PICHANCHA, TRABAJO TERMINADO	HR	6.00	$241.69	$1,450.14
				SUB TOTAL	$757,315.94
				IVA	$121,170.55
				TOTAL	$878,486.50

JEFE DE SUPERVISION
ING.JOSE ANGEL MARTINEZ GARCIA

SUPERVISOR
ARQ. J. ARTURO LEON COVARRUBIAS

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

(MICROLOCALIZACIÓN)

Programa: 01 Agua Potable


Obra: Construcción de Línea de Conducción de Pozo P-035A Paseos del Sol a Av. Villalpando, Reserva Oriente

ESTADO: AGUASCALIENTES

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

Clave del Municipio: 001 AGUASCALIENTES

Localidad: AGUASCALIENTES



COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CROQUIS DE UBICACION

(MACROLOCALIZACIÓN)

Programa: 01 Agua Potable


ESTADO: AGUASCALIENTES

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

Obra: Construcción de Línea de Conducción de Pozo P-035A Paseos del Sol a Av. Villalpando, Reserva Oriente

Clave del Municipio: 001 AGUASCALIENTES

Localidad: AGUASCALIENTES



CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

Construcción de Línea de Conducción de Pozo P-035A Paseos del Sol a Av. Villalpando, Reserva Oriente

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS, POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCIÓN, COMPROMETIÉNDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO ADMINISTRATIVO.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
EJECUTORA

ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CCAPAMA

INFORMACIÓN ADICIONAL

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES

Programa:	01 Agua Potable	ESTADO:	AGUASCALIENTES
Subprograma:	01 Sistema de Agua Potable	MUNICIPIO:	AGUASCALIENTES
Acción:	01 Construcción	LOCALIDAD	AGUASCALIENTES

Obra:

Construcción de Línea de Conducción de Pozo P-035A Paseos del Sol a Av. Villalpando, Reserva Oriente

		SEMANAS				PONDERACION DE AVANCES	
CONCEPTO:	IMPORTE	1	2	3	4	FÍSICO %	FINAN. %
Trabajos Preeliminares	$102,291.29	$102,291.29				14%	14%
Plantillas, Rellenos, Carga y Acarreos	$248,073.34		$248,073.34			33%	33%
Suministro e instalación de Tubería	$220,000.93			$220,000.93		29%	29%
Piezas Especiales	$181,996.35			$90,998.18	$90,998.18	24%	24%
Obra Adicional	$4,954.04				$4,954.04	1%	1%
SUBTOTAL	$757,315.95	$102,291.29	$248,073.34	$310,999.11	$95,952.22	100.00%	100.00%
IVA	$121,170.55						
TOTAL	$878,486.50						

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

MUNICIPIO:	AGUASCALIENTES	**LOCALIZACIÓN:**	Fracc. Paseos del Sol, Aguascalientes
PROGRAMA:	01 Agua Potable	**SUBPROGRAMA:**	01 Sistema de Agua Potable
ACCIÓN:	01 Construcción		

OBRA A REALIZAR: Construcción de Línea de Conducción de Pozo P-035A Paseos del Sol a Av. Villalpando, Reserva Oriente

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL MPIO. DE AGS.

FORMA DE EJECUCIÓN: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA:	NUEVA :	X	AMPLIACIÓN:		
REHABILITACIÓN:		COMPLEMENTARIA:		EN PROCESO:	

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

OBRA TERMINADA

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:	BUEN ESTADO:	X	REGULAR:		
MAL ESTADO:		PÉSIMO ESTADO:			

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

Suministro e instalación de 171.70 m.l. de tubo de 8" de PVC RD-26 Hidráulico;

Construcción de la caja para operación de valvula de 1.50 * 1.70 *1.35 mts. De sección libre medidas interiores;

Suministro y colocación de válvulas de compuerta de 8" diámetro de FOFO;

PROCEDE:	SI: X	NO:	

REVISO:

NOMBRE: ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA/ ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CCAPAMA

FIRMA: Rafael Berumen E

FECHA: 11/22

92.