Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0671/22
Aguascalientes, Ags. 29 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/3079/22 recibido por este Instituto el día 29 de Diciembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SOPMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	SEÑALIZACIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS
UBICACIÓN:	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, TRAMO: ENTRE CALLE MONTE CORONADO Y BLVD. A ZACATECAS, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
IMPORTE:	$204,998.66 (ET INICIAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDF-0138-11-0109
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (C

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

SEDR/ CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000
(449) 9101010 Ext. 3117
www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDF-0138-11-0109	REGISTRO No.	310
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0671/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	29 de Diciembre del 2022
PROGRAMA:	URBANIZACION MUNICIPAL	LOCALIDAD O COLONIA:	VARIAS COLONIAS
SUB-PROGRAMA:	0411- Calles y Caminos	DELEGACIÓN:	Aguascalientes
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	SEÑALIZACIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS, BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, TRAMO: ENTRE CALLE MONTE CORONADO Y BLVD. A ZACATECAS		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF		
INVERSIÓN:	$204,998.66	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$204,998.66	$204,998.66	0.00	0.00	0.00	0.00	*$579,67*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET INICIAL	AÑO: 2023	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 100 %	Físico: 100 %				
FECHA DE INICIO:	10 de Diciembre del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	19 de Diciembre del 2022	REGISTRO SIMA:	138	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1	Personas	110	2022-12-10	2022-12-19	Obra Complementaria y/o Señalización	532	2396

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

29 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

29 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

050400-001E00E05-05-2-2-1-00-1-E-0510-0-17-0138-21-2502-6144

2022-FISMDF-0138-0411109-074	Obra **SEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2396**	Ubic. TRAMO: ENTRE CALLE MONTE CORONADO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **1**	URBANIZACIÓN
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0510**	Movilidad Urbana
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	2502	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	$204,998.66

Folio SIMA 138 Total $204,998.66

METAS

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA SEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

Fecha de Inicio 10 Dic 2022 Fecha de Terminación 19 Dic 2022

Jornales a Generar en 2022 532

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras del dominio público

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : SEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS

TRAMO: ENTRE CALLE MONTE CORONADO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : 04 URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma : 11 Calles y caminos (428.- Rehabilitación: 0411208- Señalización)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

DESMONTAJE Y RETIRO MANUAL DE VIALETA EXISTENTE (SOLAR O ESTANDAR) CON RECUPERACION Y TRASLADO A PAR 511.086 PIEZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA STANDARD (S-200) DE 10X10CM. COLOR: CUERPO AMARILLO Y REFLEJANTE 523.00 PIEZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA SOLAR DE 10X10CM. COLOR: CUERPO ALUMINIO 3 LED DOS CARAS REFLEJAN 164.00 PIEZA

Beneficiarios (No. y Tipo) :

110	PERSONAS

Hombres: 50 Mujeres: 60

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

SEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS

TRAMO: ENTRE CALLE MONTE CORONADO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

No. Folio SISCO 2396

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: TRAMO: ENTRE CALLE MONTE CORONADO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: Calles y caminos (428.- Rehabilitación: 0411208- Señalización)

OBRA A REALIZAR: SEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

SEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Pesimo

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 29 Dic 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2396

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

LOCALIZACION

Aguascalientes
LA FUERZA DE TU VIDA

OBRA:	SEÑALETICA HORIZONTALSEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS					
NO. DE CONTR	FISMDF-0138-2022		CONTRATISTA:	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.		



ING. DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

LOCALIZACION

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

OBRA:	SEÑALETICA HORIZONTALSEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS					
NO. DE CONTR	FISMDF-0138-2022		CONTRATISTA:	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.		



ING.DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR DE OBRA.

R03-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISION:	00
FECHA DE REVISION:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET:	03 AÑOS

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

No. DE CONTRATO : FISMDF-0138-2022

PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: SEÑALETICA HORIZONTALSEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS

INICIO VIGENTE: 10-diciembre-22

TERMINO REAL: 19-diciembre-22

RECURSO 2022

CONCEPTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
			2021																	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FINANCIERO	FÍSICO
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	%	%
DESCRIPCION	INVERSION																			
SEÑALETICA HORIZONTALSEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS																				
TRAMO: ENTRE CALLE MONTE CORONADO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.																				
		-																		
		-																		
		-																		
SEÑALIZACION HORIZONTAL	$ 204,998.66	100															50.00%		100.00	100.00
		-																		
		-																		
		-																	0.00	0.00
		-																		
		-																		
		-																		
		-																		
		-																		
		-																		
SUBTOTAL SIN IVA	$ 204,998.66		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 1 1 0	0 0 0 0		
	AVANCE SEMANAL %		0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	25% 25% 25% 25%	25% 25% 25% 25%		
	AVANCE SEMANAL ACUMULADO %		0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	25% 50% 75% 100%	100% 100% 100% 100%	100.00	100.00
	EJERCIDO SEMANAL $		- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	102,499.33 51,999.66 20,499.67	- - - -	$ 204,998.66	
	EJERCIDO MENSUAL $		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$204,998.66	$0.00	$ 32,799.79	IVA 16%
	EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,998.66	204,998.66		
	EJERCIDO SEMANAL %		0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	50% 25% 25% 0%	0% 0% 0% 0%		
	EJERCIDO MENSUAL %		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
	EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	$	237,798.45

PRE

INGDAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-FISMDF-0138-0411109-074
LOCALIDAD: TRAMO: ENTRE CALLE MONTE CORONADO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, Mpio.
TIPO DE INVERSION
PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 11 CALLES Y CAMINOS
OBRA A REALIZARSE: SEÑALETICA HORIZONTALSEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: FISMDF-0138-2022
NOMBRE CONTRATISTA: CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.
REPRESENTANTE: CASTAÑEDA LOPÉZ JAIME FRANCISCO
MONTO CONT. ORIGEN $204,998.66 ANTICIPO: $ - PLAZO 10 DIAS
1A AMPLIACION $: $ -
2A AMPLIACION $:
FIRMA CONTRATO: 09/12/2022
INICIO CONT: dd/mm/aa 10/12/2022 TERMINO CONT: 10/12/2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 10/12/2022 TERMINO REAL: 19/12/2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA	X	AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

VIALETAS SOLARES, SEÑALIZACION HORIZONTAL

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

ING. DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: TRAMO: ENTRE CALLE MONTE CORONADO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, Mpio.
PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 11 CALLES Y CAMINOS
OBRA A REALIZARSE: SEÑALETICA HORIZONTALSEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA	X	AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

VIALETAS SOLARES, SEÑALIZACION HORIZONTAL

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO:	X	REGULAR:		PESIMO ESTADO:	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE **SI:** X **NO:**

ING. DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes


Obra: **SEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE MONTE CORONADO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V. (502)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **SEÑALIZACION**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
1	DESMONTAJE Y RETIRO MANUAL DE VIALETA EXISTENTE (SOLAR O ESTANDAR) CON RECUPERACION Y TRASLADO A PARQUE Y MAQUINARIA DE SOPMA, INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, MANO DE OBRA, CARGAS Y ACARREOS, LOCALES Y A KILOMETROS SUBSECUENTES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON CEPILLO DE ALAMBRE Y HOJA LAMINADA, PARA RECIBIR VIALETA NUEVA, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	511.086	$38.24	$19,543.93
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA STANDARD (S-200) DE 10X10CM. COLOR: CUERPO AMARILLO Y REFLEJANTE AMARILLO 1 CARA MARCA SEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA, ANCLADO EN PAVIMENTO SISTEMA DE SUJECION DE ALTO AGARRE BASE CUÑAS CON AB PEGAMENTO EPOXICO 50/50 RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL). INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, ELEVACION CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	PZA	523	$67.71	$35,412.33
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA SOLAR DE 10X10CM. COLOR: CUERPO ALUMINIO 3 LED DOS CARAS REFLEJANTES MARCA CREATIVAL VT-29 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA, FIJADO EN PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA EPÓXICA/RESINA POLIAMIDA MODIFICADA), RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL), INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE+C92, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ALINEACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	164	$742.48	$121,766.72

Totales por Partida		**$176,722.98**
Totales por Grupo		**$176,722.98**
Totales Presup.		**$176,722.98**
Anticipo	**+**	**$0.00**
Amortizac. Ant.	**-**	**$0.00**
SubTotal. Ant.	**=**	**$176,722.98**
IVA	**+**	**$28,275.68**
Total	**=**	**$204,998.66**



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	SEÑALETICA HORIZONTALSEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0138-2022		CONTRATISTA:	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.		

INICIO.









ING.DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	SEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0138-2022		CONTRATISTA:	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.		

PROCESO









ING.DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	SEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0138-2022		CONTRATISTA:	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.		

TERMINO









ING.DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR DE OBRA.

MODIFICADO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2022

N° DE CONTRATO: FISMDF-0138-2022


NOMBRE DE LA OBRA: SEÑALETICA HORIZONTALSEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, AMBAS CALZADAS

MONTO MODIFICADO FINAL: $ 204,998.66

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
511.09	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA SOLAR DE 10X10CM. COLOR: CUERPO ALUMINIO 3 LED DOS CARAS REFLEJANTES MARCA CREATIVAL VT-29 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA, FIJADO EN PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA	$ 19,543.93
523.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA STANDARD (S-200) DE 10X10CM. COLOR: CUERPO AMARILLO Y REFLEJANTE AMARILLO 1 CARA MARCA SEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA, ANCLADO EN PAVIMENTO SISTEMA DE SUJECION DE ALTO AGARRE BASE CUÑAS CON AB PEGAMENTO EPOXICO 50/50	$ 35,412.33
164.00	PZA	DESMONTAJE Y RETIRO MANUAL DE VIALETA EXISTENTE (SOLAR O ESTANDAR) CON RECUPERACION Y TRASLADO A PARQUE Y MAQUINARIA DE SOPMA, INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, MANO DE OBRA, CARGAS Y ACARREOS, LOCALES Y A KILOMETROS SUBSECUENTES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON CEPILLO DE ALAMBRE Y HOJA	$ 121,766.72

TOTAL PRESUP.	$	176,722.98
IVA	$	28,275.68
TOTAL	$	204,998.66


NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING.DAVID ALONSO MONTOYA



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

SIN ESCALA — BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

LOCALIZACIÓN



SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Miguel Ángel Hulzar Botello

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

V° B° DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
C.D. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. MIGUEL ROBLES RODRÍGUEZ MPA	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEPT.	DIRECTOR
LIC. OMAR ALFONSO DE SANTIAGO GARCÍA	ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRÍGUEZ

PROYECTO	SEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA
UBICACIÓN	TRAMO ENTRE C. MONTE CORONADO Y BLVD. A ZACATECAS
CONTENIDO	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CLAVE	No. PLANO
LOC 01	01
FECHA NOV 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



EA SEÑALIZACIÓN

ESCALA 1:900 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

ENTRE CALLE MONTE CORONADO Y PROL. ZARAGOZA




DETALLE A

ESCALA 1:100

CRITERIO PARA LA COLOCACIÓN DE VIALETAS

LOCALIZACIÓN:



SIMBOLOGÍA

NOTA:
No.a1: Se colocarán vialetas en base al trazo de la pintura existente.

La Dirección de Planeación y Proyectos sólo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Miguel Ángel Hulzar Botello

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA: ARQ. TANIA MILDRED RODRÍGUEZ TAPIA

COORDINADOR: ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL

JEFE DE DEP.: LIC. DONALDO ALEJANDRO LUJÁN GARCÍA

DIRECTOR: ARQ. ALEJANDRO POCES RODRÍGUEZ


PROYECTO: SEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

UBICACIÓN: TRAMO ENTRE C. MONTE CORONADO Y BLVD. A ZACATECAS

CONTENIDO: SEÑALÉTICA (COLOCACIÓN DE VIALETAS)


CLAVE	No. PLANO
S 01	02
FECHA: NOV 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-030-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA




EA SEÑALIZACIÓN

ESCALA 1:1000 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA
ENTRE CALLE PROL. ZARAGOZA Y AV. INDEPENDENCIA



DETALLE A

ESCALA 1:100
CRITERIO PARA LA COLOCACIÓN DE VIALETAS




SIMBOLOGÍA

NOTA:
Nota1: Se colocarán vialetas en base al trazo de la pintura existente.


La Dirección de Planeación y Proyectos sólo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL M.P.P. Leonardo Montañez Castro SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Ing. Miguel Ángel Huízar Botello	REV. / FECHA / OBSERVACIONES	Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA	RESP. DE PROY. EXTERNO / CED. PROFESIONAL / PROYECTÓ / REVISÓ / AUTORIZÓ / LOGO EXTERNO	Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas PROYECTISTA: ARQ. TAYDÉ MILDRET RODRÍGUEZ TAPIA COORDINADOR: ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL JEFE DE DEP.: LIC. CARLOS ALFREDO LUJAN GARCIA DIRECTOR: ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL	PROYECTO: SEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICACIÓN: TRAMO ENTRE C. MONTE CORONADO Y BLVD. A ZACATECAS CONTENIDO: SEMAFÓRICA (COLOCACIÓN DE VIALETAS)	CLAVE: S 02 / No. PLANO: 03 FECHA: NOV 2022 / ESCALA: INDICADA ACOTACIÓN: METROS / No. EXP.: E-000-22	Aguascalientes LA CIUDAD DE TU VIDA



EA SEÑALIZACIÓN


ESCALA 1:1000 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA
ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. BLVD. A ZACATECAS



DETALLE A

ESCALA 1:100
CRITERIO PARA LA COLOCACIÓN DE VIALETAS

LOCALIZACIÓN:



SIMBOLOGÍA

NOTA:
Nota1: Se colocarán vialetas en base al trazo de la pintura existente.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Miguel Ángel Hulzar Botello

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

V°B°, DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. [illegible]	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
LIC. [illegible]	ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRIGUEZ

PROYECTO	SEÑALIZACIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA
UBICACIÓN	TRAMO ENTRE C. MONTE CORONADO Y BLVD. A ZACATECAS
CONTENIDO	SEÑALETICA (COLOCACIÓN DE VIALETAS)

CLAVE	No. PLANO
S 03	04
FECHA NOV 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA